

8 国 補 第 46-342 号 武 兵 衛 新 田 1 号 幹 線 工 事

概 要 書

工事又は履行場所	つくばみらい市板橋、南太田 地内		執 行 年 度	令 和 8 年 度		資本的支出	建設改良費	管きょ建設費	工事請負費
工事概要 整備面積 0.29 ha 管路施設工事 199.0 m 推進工事 199.0 m 管推進工 φ 200 VP 192.1 m 立坑工 5 箇所 マンホール工 5 箇所 取付管およびます工 6 箇所 付帯工 1 式	期 間	210 日間	延 長 ・ 短 縮						
	原契約年月日								
	請負人又は受託者								
	費 目	起 工	第 1 回 変 更	第 2 回 変 更	増 △ 減				
	請負（委託）に付する額								
	工事（業務）価格								
	測 量 及 び 試 験 費								
	用 地 及 び 補 償 費								
	消 費 税 額 相 当 額								
	請負（委託）決定額								
変更 理由	<div>変更工事価格算定基準</div> <div>変更工事価格 = 変更積算工事価格 × 請負比率</div> <div>請負比率 : $\frac{\text{起工（前回変更）時の請負決定額}}{\text{起工（前回変更）時の積算額}}$</div> <div>(小数第7位切り捨て第6位止め)</div> <div><div>変更積算工事価格</div> × <div>請 負 比 率</div> = <div>変 更 工 事 価 格</div></div>								