

7 国 補 第 66-203 号 舗 装 復 旧 工 事

概 要 書

工事又は履行場所	取手市櫛木、藤代、宮和田地内		執 行 年 度	令 和 7 年 度		資本的支出	建設改良費	管きょ建設費	工事請負費
<div>工事概要</div> <div>舗装復旧工</div> <div> <div>アスファルト舗装工</div> <div>2,760 m²</div> <div>不陸整正工</div> <div>2,760 m²</div> <div>付帯工</div> <div>1 式</div> </div>	期 間	125日間		延 長 ・ 短 縮	月 日～ 月 日 日 間				
	原契約年月日	年 月 日							
	請負人又は受託者								
	費 目	起 工	第 1 回 変 更	第 2 回 変 更	増 △ 減				
	請負（委託）に付する額								
	工事（業務）価格								
	測 量 及 び 試 験 費								
	用 地 及 び 補 償 費								
	消 費 税 額								
	請負（委託）決定額								
変更 理由	<div> <div>変更工事価格算定基準</div> <div> <div>変更工事価格</div> <div>=</div> <div>変更積算工事価格 × 請負比率</div> </div> <div> <div>請負比率</div> <div>:</div> <div> <div>起工（前回変更）時の請負決定額</div> <div>起工（前回変更）時の積算額</div> </div> </div> <div>（小数第7位切り捨て第6位止め）</div> <div> <div>変更積算工事価格</div> <div>×</div> <div>請 負 比 率</div> <div>=</div> <div>変 更 工 事 価 格</div> </div> </div>								